

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
29		Άθροισμα Κύριες Εργασίες								367.575,32
30		ΓΕ & ΟΕ 18,00%								66.163,56
31		Μερικό Σύνολο								433.738,88
32		Απρόβλεπτα								65.060,83
33		Αναθεώρηση								1791,17
34		Απολογιστικές Εργασίες								3441,38
35		Σύνολο Δαπανών								504.032,26
36		ΦΠΑ 24,00%								120.967,74
37		Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ								625.000,00
38			ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22-08-2017							
39										
40		Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ			ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ				
41										
42		ΛΟΓΑΡΑ ΣΤ.		ΚΑΡΒΟΥΝΗ Δ.		ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡ.				
43		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ		ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ				